

УГОВОР БР. 672 - 11

Закључен у Нишу, дана 11.09. 2013. године између:

| | |
|--|---------------------------------|
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНА БОЛНИЦА-НИШ БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА ББ 18000 НИШ | |
| <i>Матични број</i> | 07093608 |
| <i>Текући рачун</i> | 840-1620-21 |
| <i>Број ПЕПДВ</i> | 135328814 |
| <i>П И Б</i> | 102116082 |
| <i>Телефон/факс</i> | 018/555-028; 018/238-191 |

које заступа пуковник Прим.др Радиша Витас (у даљем тексту **Наручилац**) и

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Предузеће</i> | ПОДИНГ-НИШ |
| <i>Матични број</i> | 54849222 |
| <i>Шифра делатности</i> | 45410 |
| <i>Текући рачун</i> | 325-9500900023704-86 |
| <i>Број ПЕПДВ</i> | 231321224 |
| <i>П И Б</i> | 100978585 |
| <i>Телефон/факс</i> | 018/255-532 |

које заступа Витковић Александар (у даљем тексту **Извођач**)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на:

Уређење просторија у објекту КН 14 и КН 19 у комплексу Војне болнице-Ниш, према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. 54 од 15.08.2013. године, заведеној код Наручиоца под Инт. бр. 672-5 од 11.07.2013. године.

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. 54 од 15.08.2013. године, износи:

803.950,00 (без ПДВ)

*што са обрачунатим ПДВ од 20 % у износу од **160.790,00 дин.***

укупно уговорена вредност износи:

803.950,00 + 160.790,00 (ПДВ) = 964.740,00 дин.

словима: Деветстошездесетчетирихиљадседамсточетрдесетдинара и 00/100

Члан 3.

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.

Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 20(двадесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе, пожар, мобилизација или ратно стање.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 % (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за износ обрачунатог пореза на додату вредност, плати у року од 30 дана од дана пријема рачуна достављеног на адресу Наручиоца, по записничкој примопредаји Радова.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2(две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примопредаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоци радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

- **Милан Докмановић грађ.инж и пп Драгана Дамњановића**

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- **Витковић Александара**

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца. Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 10 (десет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да Војној болници-Ниш, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Нишу.

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. 54 од 15.08.2013. године, заведеној код Наручиоца под Инт. бр.672-5 од 11.07.2013. године.


Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

директор

Александар Витковић



ЗА НАРУЧИОЦА:

Директор

Прим. др Радиша Витас

