

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 9808

Чит. 1
22 NOV 2012 14820-26
БЕОГРАД 30



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ
РОБА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

ТАДЕУС Р2 ДОО

Број 07/12

Датум: 23. 11. 20 12
ЗАБЕЛА, ДУНАВСКА ББ

УГОВОР БР. 14820 - _____

Закључен дана _____ године у Београду, између:

НАРУЧИЛАЦ: Република Србија - МО - ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5.
коју заступа бригадни генерал Горан Зековић
телефон: 011/3205-002
телефакс: 011/3000-315
(у даљем тексту - **НАРУЧИЛАЦ**)

ИЗВОЂАЧ: „ТАДЕУС Р2“, Д.О.О. Дунавска бб, Забела, 12000 Пожаревац
кога заступа: Велисав Спасојевић
телефон: 063/800-33-98
телефакс: 012/553-294
(у даљем тексту - **ИЗВОЂАЧ**)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на:

Поправка кровне и плафонске конструкције на објектима КН-21 и КН-22 и поправка таванске и плафонске конструкције на објекту КН-10, са свим потребним пратећим и помоћним радовима у складишту УБС "Кремна"-Ужице, према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. 41/012 од 30.10.2012. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 14820-14 од 31.10.2012. године.

ЦЕНА - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. 41/012 од 30.10.2012. године, износи:

449.200,00 динара (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ $(449.200,00 \times (20\% \text{ ПДВ}) = 89.840,00 \text{ дин.}$

укупно уговорена вредност износи:

$449.200,00 + (89.840,00 \text{ ПДВ}) = 539.040,00 \text{ дин.}$

словима: петстотридесетдеветхиљадачетрдесетдинара и 00/100



Члан 3.

Стварна вредност изведених радова, утврдиће се на основу стварно изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца, а обрачунаваће се у складу са Нормативима и стандардима рада у грађевинарству.

РОК

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни органи констатују у грађевинском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

- Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:
- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,
 - пожар,
 - извођење већ уговорених радова за више од 10%, као и извођење додатних радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 % (два

промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

НАЧИН ПЛАЊАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).



НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоци радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

- Љубана Ромчевић, арх. тех.-за грађевинске радове и

-

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- Велисава Спасојевић

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку уговореног Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.



ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**Члан 12.**

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Три дана пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да ВП 9808 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.



Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

1. Понуда Извођача . 41/012 од 30.10.2012. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 14820-14 од 31.10.2012. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА:
директор
Велислав Спасојевић



ЗА НАРУЧИОЦА:
бригадни генерал
Горан Зековић

