



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНА БОЛНИЦА  
НОВИ САД  
Број 2544-10  
02.09.2024. година

Наруцбеница за набавку  
услуге, доставља.-

На основу члана 27. став 1. тачак 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), члана 36. став 4. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („Службени војни лист“ број 4/22), а након спроведеног поступка набавке услуге „Поправка и сервисирање лифтова у Војној болници Нови Сад“ број 1.0934-230-36/2024 на основу којег је донета Одлуке о додели наруцбенице број 2544-7 од 05.08.2024. године и Ваше понуде 01-07/024 од 01.08.2024. године (у даљем тексту Понуда), издаје се:

**НАРУЦБЕНИЦА**  
број 230-2544-10-36/2024

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ</b>	
<b>ВОЈНА БОЛНИЦА НОВИ САД, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад</b>	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-19540845-28    840-1610-51
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	021/431-913

**ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ:**

<b>ПРЕДУЗЕЋЕ - „LIFT-MONT“, Београдска 23, Петроварадин</b>	
Матични број	53500668
Шифра делатности	4329
Текући рачун	340-16123-61 Erste Banka
Број ПЕПДВ	-
П И Б	100807562
Телефон/факс	<a href="mailto:liftmontns@gmail.com">liftmontns@gmail.com</a>
Интернет адреса	065/500-14-47; 021/444-100

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу - „Поправка и сервисирање лифтова у Војној болници Нови Сад“ на редном броју 1.0934-230-36/2024 према следећем:

**Поправка и сервисирање лифтова у Војној болници Нови Сад**

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	јед. мере	количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Лифт носивости 2.500,00 кг, за вертикални превоз лица и терета, 3 станице (приземље – I и II спрат), излаз из кабине на две стране, произвођач „Раде Кончар“.	ком	1	205.600,00	205.600,00
	Принудно кочење кабине директна вуча. Принудно кочење кабине директна вуча. Демонтажа Галових ланаца. Демонтажа помоћне ролне и одношење исте на машинску обраду. Машинска обрада помоћне ролне са израдом пиксни. Израда нове осовине за помоћну ролну. Замена лежајева на помоћној ролни. Монтажа Галових ланаца и пуштање лифта у рад. Уградња лед расвете у машинској просторији. Извршити ревизију врата возног окна по спратовима. Оспособљавање сигнализације.				
2	Лифт носивости 1.600,00 кг, за вертикални превоз лица и терета, 2 станице (приземље – I спрат), излаз из кабине на једну страну, произвођач „Раде Кончар“.	ком	1	237.200,00	237.200,00
	Принудно кочење кабине директна вуча. Демонтажа Галових ланаца. Демонтажа помоћне ролне и одношење исте на машинску обраду. Машинска обрада помоћне ролне са израдом пиксни. Израда нове осовине за помоћну ролну. Замена лежајева на помоћној ролни. Монтажа Галових ланаца и пуштање лифта у рад. Уградња лед расвете у машинској просторији. Замена пратећег кабла. Извршити ревизију врата возног окна по спратовима. Замена ужета граничника брзине.				
Укупно без ПДВ-а					442.800,00
ПДВ					88.560,00
Укупно са ПДВ-ом					531.360,00

2. Укупна вредност понуде без ПДВ-а је **442.800,00** динара.

3. Износ ПДВ-а је 88.560,00 динара.

4. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом је **531.360,00** динара.

5. Гарантни рок за реализовану услугу је 24 месеци.

6. Рок реализације услуге је 15 дана од издавања наручбенице.
7. Рок важења понуде 30 дана.
8. Рок за решавање рекламације 7 дана.
9. Рок плаћања за реализовану услугу је 30 дана од дана постављања фактуре у СЕФ.
10. Понуђени резервни делови и потрошни материјал за предметну услугу одржавања/оправке задовољавају стандарде који важе на територији Републике Србије и поседују потребне сертификате.
11. Напомена \_\_\_\_\_  
(у случају потребе унети напомену)

ВК.

За Војну болницу Нови Сад

**УПРАВНИК**

пуковник

*прим. др спец. мед. Драган Коруга*



Израђено у 1 (једном) примерку,  
Копирано у 1 (један) примерак и  
достављено:

- \_\_\_\_\_
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал