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Прилог 9
УГОВОР  БР. ________
 од  ____ .09.2013. год. 
  Закључен у Београду, дана ___. 09.2013. године између:

	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ -                                                     ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул.Мије Ковачевића бр. 5, 11000 БЕОГРАД

	Матични број
	07093608


	Текући рачун
	840-1620-21

	Број ПЕПДВ
	135328814

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/3205-002;  011/3000-315


  коју заступа пуковник Зоран Вјетровић (у даљем тексту  Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


  које заступа                                                       , (у даљем тексту Извођач )

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА.
Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове:

извлачење и преузимње погонског талога нафтног порекла из складишта погонских материјалних средстава Наручиоца, а према локацијама, количинама и начину смештаја које су наведене у позива за понуду Наручиоца инт.бр. 11657-5 од 02.09.2013. године и усвојеној понуди Извођача бр. _____ - ___ од ____.____.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт.бр. ______ - ____ од ____. ____.2013. године.

Члан 2.

ЦЕНА - ВРЕДНОСТ РАДОВА.
Наручилац и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединачним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр.               од              .2013. године,  износи: 
_                                дин.  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ (                            х (20% ПДВ) =                                  дин.
укупно уговорена вредност износи:

                                           + (                                ПДВ  )=                            дин.

словима:
                                                                                                                       
    
У складу са Законом о порезу на додату вредност, ПДВ који се обрачунава по стопи од 20%, плаћа Наручилац.






       Члан 3.
Укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно извучених и измерених количина погонског талога које преузме Извођач и евентуалних корекција укупне цене радова са свим зависним трошковима из понуде Извођача.

Вишкови или мањкови радова неће се посебно уговарати, уколико њихова вредност не прелази 10% (десет процената) од укупно уговорене вредности радова.

Евентуални накнадни и непредвиђени радови, извршиће се на захтев Извођача и уз писану сагласност Наручиоца.
Члан 4.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА.
Наручилац радова се обавезује да ће извршити плаћање изведених радова након преузимања целокупних количина погонског талога од стране Извођача, а у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна који доставља Извођач на адресу Наручиоца. 
Члан 5.

НАЧИН И РОК ПРЕУЗИМАЊА.
Извлачење и преузимање целокупних количина робе  из члана 1. Уговора врши Извођач радова у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од првог дана преузимања робе у складиштима Наручиоца. 

Првим даном извлачења и презуимања робе из складишта подразумева се дан када Наручиоц писаним путем достави одобрење да Извођач може почети са радовима у складиштима Наручиоца.
Мерење робе пре самог преузимања од стране Извођача се врши на колској ваги складишта Наручиоца. 
Приликом испоруке робе представници складишта Наручиоца издају Извођачу-превозинику:

· отпремницу са редним бројем која садржи: број уговора, назив робе, количину изражену у кг, количину амбалаже, датум примопредаје, рег.бр. возила којима се преузима роба, име, презиме и бр.личне карте представника Извођача које преузима-превози робу, потпис представника Извођача и печат представника складишта Наручиоца,

· примерак одваге,

· записник о примопредаји погонског талога, потписан од стране комисије складишта Наручиоца и  оверен од стране овлашћеног наредбодавца,

· примерак квалитативне анализе талога oд стране овлашћене хемијске лабораторије.

Након утовара робе у трнаспортно-превозна средства Извођача радова, Извођач сноси ризик за случај губитка или оштећења робе. 
Извођач се обавезује да ће Наручиоцу благовремено, а најкасније у року од 3 (три) дана пре прве испоруке и преузимања робе доставити потписан и оверен списак ангажованих моторних возила са којима ће се извршити извлачење и преузимање робе, са именима и презименима возача.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 6.

Квантитативни пријем робе измећу Извођача и складишта Наручиоца врши се на основу мерења количина добијених на колској ваги Наручиоца са свом пратећом докуметацијом из члана 5. 

Колска вага на којој се врши мерење презуетих количина робе мора бити верификована од надлежног органа у законском року.
Квалитативни пријем подразумева да представници складишта Наручиоца пре извлачења, утовара и мерења робе доставе на увид Извршиоцу квалитативну анализу отпада која је израђена од стране овлашћене хемијске лабораторије на основу Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС бр. 56/2010).
РОК ЗА ИЗВШЕЊЕ РАДОВА
Члан 7.

Рок завршетка радова из члана 1. Уговора је 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао. Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања писане сагласности за улазак лица у складишта Наручиоца у којима је ускладиштен погонски талог.
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 8.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручилац не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

· пожар,

· мобилизација или ратно стање,

· извођење већ уговорених радова за више од 10%, као и извођење накнадних и непредвиђених радова.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

Наручилац и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 6. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока, па до дана када представници Наручиоца констатују да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 10.

Извођач је дужан да за време извођења радова у кругу складишта Наручиоца спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси Извођач.
По завршетку радова, извођач је дужан да повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач. 
Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извођач.
Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 11.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације истог, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 12.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 6. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 15.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број               од                 2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр.                 од                   .2013. године.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                               

                 ЗА НАРУЧИОЦА:

директор                     



 
     п у к о в н и к 

________________                                       
  

    Зоран Вјетровић, дипл.инж.
(потпис и печат)

