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У Г О В О Р   БР. 10211-____  (НАЦРТ)
Закључен дана    _____________ године у Београду, између:

	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД,

ул.Мије Ковачевића бр. 5,
11000 БЕОГРАД

	Матични број
	07093608


	Текући рачун
	840-1620-21

	Број ПЕПДВ
	135328814

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/3205-002;  011/3000-315


  коју заступа пуковник Зоран Вјетровић, дипл.инж. (у даљем тексту  Наручилац)  и

	Предузећа
	"Институт за заштиту на раду " АД 
21000 Нови Сад, Школска 3


	Матични број
	08112517

	Шифра делатности
	7120

	Текући рачун
	165-916-13

	Број ПЕПДВ
	132701578

	П И Б
	101708085

	Телефон/факс
	021/421-700; 021/422-435


  које заступа    дитректор Милорад Бероња   (у даљем тексту Извршилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу:

1.1 Периодичне контроле и  испитивање громобранских инсталација у 2013. години у објектима јединица ВП 9808 Београд и објектима јединица за које је надлежна ВП 5078 Београд, према према предмеру радова и усвојеној понуди Извршиоца бр. 02-07-13-0376 од 26.07.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 10211-11 од 31.07.2013. године.
1.2  Услуга се реализује у свему према:
- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" број 11/96) ,
- српским стандардима SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.802. и осталим важећим стандардима, правилницима   и прописима.
1.3. У јединичну цену испитивања мерног места  урачунато је:

· одлазак стручне екипе до места мерења;

· визуелни преглед громобранских инсталација

· израда скице мерних места;

· мерење електричне отпорности громобранског уземљивача;

· испитивање непрекидности прихватних водова;

· обележавање мерног места масном бојом или одговарајућом налепницом;

· преглед - израда извештаја о уоченим недостацима  на громобранској                            инсталацији;
· израда стручног извештаја о извршеном контролисању (у два примерка)

1.4.  Извештај о извршеном контролисању сачињава се за сваки објекат посебно. У извештају навести бројчану ознаку (КН-___) и назив објекта на комe су вршена мерења према скици складишта (војног комплекса)  у коме се вршe мерења. Податке о броју и називу објекта преузети од корисника. 
1.5.  Обавеза Извршиоца је да Наручиоца обавести о планираним радовима у ванрадно време радним данима, као и о планираним радовима викендом и празником, најкасније 2 дана пре извођења планиране активности. 

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

2.1 Наручиоц и Извршилац су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. 02-07-13-0376 од 26.07.2013. године,  износи: 

            599.064,00        дин.  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од          119.812,00    дин.
укупно уговорена вредност износи:

            599.064,00          +     119.812,00      (ПДВ)=         718.876,80          дин.

словима:  седамстоосамнаестхиљадаосамстоосамдесетшестдинара  и 80/100

Члан 3.
Уговорена вредност извршене услуге, утврдиће се основу стварно извршене услуге испитивања мерних места громобранских инсталација наведених у достављеном Стручном извештају о контролисању громобранских инсталација, чије достављање  је и услов за испостављање рачуна на исплату  и усвојених јединичних цена из понуде Извршиоца
Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.
Р О К

Члан 4.

Крајњи рок завршетка предметне услуге је 31.12.2013. године. Наручилац и Извршилац су сагласни да ће се појединачна испитивања по војним комплексима реализовти  у складу са динамиком и роковима одређеним у предмеру радова (прилог бр. 1, колона бр. 8). 

Извршилац се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.
Извршиоцу се омогућава рад од 07 до 18 часова  радним даном, суботом и недељом.
Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извршилац уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извршилац из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извршиоцу. Уколико Наручиоц не одговори Извршиоцу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

· пожар,

· мобилизација или ратно стање,

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извршилац су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извршилац плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости.
Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорене услуге. Наручиоц није у обавези да Извршиоцу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извршилац је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну извршене услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање извршене услуге вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.
Привремене ситуације се исплаћују до 90 % вредности извршене услуге, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна извршене услуге.

Плаћа се само стварно извршена услуга у складу са уговореној понуди, тј. извршене  уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.
Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца или је у истом року врати Извршиоцу уз навођење разлога враћања неоверене ситуације. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извршилац стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 8.

Извршилац се обавезује да током вршења услуге  води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извршиоца (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И 
РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извршиоца су надзорни орган и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

· Милорад Обрадовић, дипл.инж.ел.

За свог представника - руководиоца радова, Извршилац одређује:

- Ненад Јовановић, дипл.инж.ел
КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 10.

Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу. 
Услуга се мора изводити у складу са:

· Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" број 11/96) и 
· Српским стандардима SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.802. и осталим важећим стандардима, правилницима   и прописима.

У јединичну цену контроле и испитивања  мерног места  урачунати:

· одлазак стручне екипе до места мерења;

· визуелни преглед громобранских инсталација

· израда скице мерних места;

· мерење електричне отпорности громобранског уземљивача;

· испитивање непрекидности прихватних водова;

· обележавање мерног места масном бојом или одговарајућом налепницом;
· преглед - израда извештаја о уоченим недостацима  на громобранској                            инсталацији;
· израда стручног извештаја о извршеном контролисању (у два примерка)

Извештај о извршеном контролисању сачинити за сваки објекат посебно. У извештају навести бројчану ознаку (КН-___) и назив објекта на комe су вршена мерења према скици складишта (војног комплекса)  у коме се вршe мерења. Податке о броју и називу објекта даће корисник. 

Извршилац је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених услуга, затражи квалитативни пријем.

Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављена од представника наручиоца и извршиоца у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извршилац услуге обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене.

Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се на основу података наведених у стручним извештајима о контроли громобранских инсталација, који се достављају наручиоцу у два примерка након извршене периодичне контроле и испитивања громобранских инсталација за сваки објекат посебно.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да уговорена услуга није изведена у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту услуге, Извршилац је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извршиоца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 11.

Извршилац је дужан да у току вршења услуге простор на којем се рализује услуга одржава уредан и чист, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извршилац.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извршилац је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 12.

Извршилац се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при реализацији услуге, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извршилац ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.
Члан 13.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извршилац је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извршилац је дужан да ВП 9808 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са 
унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

         Члан 14.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.
                     Члан 15.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извршилац не извршава своје обавезе по овом уговору у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорена услуга неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извршиоцу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизвршене услуге.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извршилац има право на наплату вредности извршене, а ненаплаћене услуге до момента раскида уговора.

Члан 16.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 17.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извршиоца број 02-07-13-0376 од 26.07.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 10211-11 од 31.07.2013. године.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                               

                      ЗА НАРУЧИОЦА:

директор





                       п у к о в н и к  

Милорад Бероња, дипл.инж. 
                                               Зоран Вјетровић, дипл. инж.

Чувати до .........2015. године .........


Функција ...31..., редни број ...33...


Обрађивач .....М. Обрадовић  .........


Датум ...... � TIME \@ "d.M.yyyy" �2.8.2013�. године ........
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