

ВОЈНА ПОШТА
8486
 инт.бр. 503-11
19.02 .2013. године
ПАНЧЕВО

Матични број: 07093608
 Шифра делатности: 84.22
 ПИБ: 102116082
 Текући рачун: РЦ МО 840-1620-21
 Адреса: Јабучки пут 66, Панчево

НАРУЧБЕНИЦУ,
 Доставља, -

„Профитерм плус“,
Амадова 29, Земун

На основу ваше понуде бр. 1202/13 од 12.02.2013. године и извештаја реализатора јавне набавке мале вредности, потребно је да за потребе ВП 8486 Панчево извршите следећу услугу:


р.б.	Опис радова	Јел. мере	Цена (без ПДВ)	Количина	Вредност (без ПДВ)
1	Демонтажа неисправних и монтажа нових контактора 40А комада 4, биметалних заштита ТРБ 10-16А, пресостата за климу .. ЕМО „ЦЕЉЕ модел 1016 капацитета 30кв, замена неисправних каишева по 2 за сваки електромотор, демонтажа електромотора ради скидања ремења, пуњење фреоном Р 22, контрола рада и пуштање у рад након замене филтера на усису и потису	ком	94,800.00	2	189,600.00
2	Демонтажа неисправне, монтажа након сервиса водоказне арматуре на котлу број " 2" фр. Бр 4001, са заменом КЛИНГЕР стакла по узорку (под сервисом подразумевамо скидање арматура замена неисправних елемената вентила, одзрачних славина и дихтовање водоказне арматуре и КЛИНГЕР стакла)	ком	36,500.00	2	73,000.00
3	Снимање пламене цеви и израда елабората са проценом изведеног стања са упоређењем са фабричким податцима (напомена немамо техничку документацију котла КОТАО С 400 „ЂУРО ЂАКОВИЋ,, а у свему према примедбама инспектора парних котлова МО	ком	55,000.00	1	55,000.00
4	Сервис циркулационе пумпе GHR Љубљана (винкловање стартера електромотора, замена лежајева, замена заптивача пумпе)	ком	28,000.00	1	28,000.00

5	Изолација цеви бакарних на крову које воде од климатизера до кровних вентилатора са фиксирањем истих уз подлогу крова, и замена контролора у климатизеру са адекватном исте намене, контрола пресостата и увођења у блокаду	ком	46,200.00	1	46,200.00
6	Постављање прозорског климатизера на 3 спрату са пуштањем у експлоатацију	ком	7,000.00	1	7,000.00
7	Демонтажа и из система издвајање топловодног грејача тип ТК К 10 инсталисане снаге 54 + 3 кв, који је проциурео и израда бај паса - обилазног вода како би систем био у функцији са постављањем цеви од 6/4" и два хамбуршка лука од 90*	ком	17,800.00	1	17,800.00
УКУПНО (без ПДВ)					416,600.00
ПДВ					83,320.00
УКУПНО					499,920.00

Наручилац ВП 8486 Панчево извршиће исплату вирмански - одложено 30 дана од дана завршетка радова и достављања рачуна, на терет шифре 812, по расходу 4251 - текуће одржавање зграда и објеката, **из буџета (01)** за 2013. годину.

Овлашћено лице – реализатор набавке: Горан Поповић, мајор, тел/факс: 013/326-207.

ГП.-



Достављено:

- „Профитерм плус“, Амадова 29, Земун,
- РЦ МО,
- Уз предмет набавке.