

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 4310**  
бр. 03-2-2/617- 11  
21.04.2022. године  
**ПА Н Ч Е В О**

Чувати до: 2027. године (до МФИ)  
Ф/Р бр. 30/51  
Обрађивач: кп Младеновић Дејан

Наруџбеница за услугу техничког прегледа  
апарата за гашење пожара  
тип „СО<sub>2</sub>“,-

„Антиплам“, Београд  
[antiplam@gmail.com](mailto:antiplam@gmail.com)

На основу Одлуке о покретању ЈН 18/2022, бр. 03-2-2/617-2 од 13.04.2022. године, и ОС 4929-20 од 19.06.2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „СО<sub>2</sub>“, на основу којег је донета Одлука о издавању наруџбенице која садржи битне елементе уговора, бр. 03-2-2/617-10 од 21.04.2022. године, издаје се:

### НАРУЏБЕНИЦА

#### ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4310 Панчево, улица Јабучки Пут бр.1 Панчево	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-10
П И Б	102116082
Телефон/факс	013/326-340

#### ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Предузећа	„Антиплам“, Београд Бранка Момирова 21
Матични број	17099124
Шифра делатности	9529
Текући рачун	105-1041-10
П И Б	100247186
Телефон/факс	011/6712-685

1. Потребно је да за потребе ВП 4310 Панчево, реализујете услугу хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „СО<sub>2</sub>“.

2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 2930/2022 од 19.04.2022. године, а по укупној цени од 64.844,00 динара без ПДВ-а односно 77.812,80 са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је 5 (пет) радних дана.
4. Квалитативни пријем извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
5. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
6. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, доставити ВП 4310 Панчево на исплату.
7. Лице за контакт у ВП 4310 Панчево кп Дејан Младеновић 013/326-320.
8. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања фактуре у деловодство ВП 4310 Панчево.
9. Уколико добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана почетка извођења радова, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ДМ/19-320



За ВП 4310 Панчево  
потпуковник  
Душко Цвијановић

Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 2 (два) примерака и  
достављено:

- а/а
- С - 4
- „Антиплам” Београд, [antiplam@gmail.com](mailto:antiplam@gmail.com)