

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 4310**  
бр. 03-2-2/616-10  
20.04.2022. године  
**ПАНЧЕВО**

Чувати до: 2027. године (до МФИ)  
Ф/Р.бр. 20551  
Обрађено: кр. Младеновић Дејан

Наруџбеница за услугу хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „НЛ“,

„Енергоразвој“ Београд  
Факс 011/711-3849  
e-mail: energorazvoj.doo@mts.rs

На основу Одлуке о покретању ЈНМВ 17/2022, бр. 03-2-2/616-2 од 13.04.2022. године, и ОС 4929-16 од 19.06.2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „НЛ“, на основу којег је донета Одлука о издавању наруџбенице која садржи битне елементе уговора, бр. 03-2-2/616-9 од 20.04.2022. године, издаје се:

### НАРУЏБЕНИЦА

#### ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4310 Панчево, улица Јабучки Пут бр.1 Панчево	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-10
ПИБ	102116082
Телефон/факс	013/326-340

#### ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Предузећа	„Енергоразвој“, Београд Милутина Миланковића 1
Матични број	07790082
Шифра делатности	5221
Текући рачун	205-2269-71
ПИБ	100143422
Телефон/факс	011/711-3849

1. Потребно је да за потребе ВП 4310 Панчево, реализујете услугу хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „НЛ“



2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 1404/22-3 од 19.04.2022. године, а по укупној цени од 160.860,00 динара без ПДВ-а односно 193.032,00 са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је 15 (петнаест) дана.
4. Квалитативни пријем извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
5. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
6. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, доставити ВП 4310 Панчево на исплату.
7. Лице за контакт у ВП 4310 Панчево кп Дејан Младеновић 013/326-320.
8. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања фактуре у деловодство ВП 4310 Панчево.
9. Уколико добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана почетка извођења радова, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ДМ/19-320

За ВП 4310 Панчево  
потпуковник  
Душко Цвијановић



Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 2 (два) примерака и  
д о с т а в љ е н о:

- „Енергоразвој”, Београд, e-mail: energorazvoj.doo@mts.rs,  
- уз рачун.