

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 4310**

бр. 03-2-2/618-11

21.04.2022. године

**ПА Н Ч Е В О**

Чувати до: 2027 године (до МФИ)

Ф/Р бр 3051

Обрађивач: кп Младеновић Дејан

Наруџбеница за услугу хидрауличног испитивања  
и техничког прегледа апарата за гашење  
пожара тип „S“ -

„Антиплам“, Београд

[antiplam@gmail.com](mailto:antiplam@gmail.com)

На основу Одлуке о покретању ЈНМВ 19/2022, И бр. 03-2-2/618-2 од 13.04.2022. године, и ОС 4929-19 од 19.06.2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „S“, на основу којег је донета Одлука о издавању наруџбенице која садржи битне елементе уговора, бр. 03-2-2/618-10 од 21.04.2022 године, издаје се:

**НАРУЏБЕНИЦА****ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4310 Панчево, улица Јабучки Пут бр.1 Панчево	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-10
П И Б	102116082
Телефон/факс	013/326-340

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

Предузећа	„Антиплам“, Београд Бранка Момирова 21
Матични број	17099124
Шифра делатности	9529
Текући рачун	105-1041-10
П И Б	100246186
Телефон/факс	011/6712-685

1. Потребно је да за потребе ВП 4310 Панчево, реализујете услугу хидрауличног испитивања и техничког прегледа апарата за гашење пожара тип „S“.

2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 2929/2022 од 19.04.2022. године, а по укупној цени од 381.498,00 динара без ПДВ-а односно 457.797,60 са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је 10 (десет) радних дана.
4. Квалитативни пријем извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
5. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из ВП 4310 Панчево.
6. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, доставити ВП 4310 Панчево на исплату.
7. Лице за контакт у ВП 4310 Панчево кп Дејан Младеновић 013/326-320.
8. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања фактуре у деловодство ВП 4310 Панчево.
9. Уколико добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана почетка извођења радова, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ДМ/19-320

За ВП 4310 Панчево  
потпуковник  
Душко Цвијановић



Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 2 (два) примерака и  
достављено:

- а/а
- С-4
- „Антиплам“ Београд, [antiplam@gmail.com](mailto:antiplam@gmail.com)