

ВОЈНА ПОШТА  
Бр. 2977  
бр. 14 – 24  
\_\_\_\_\_.2023. године  
БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2028. год.  
Функција: 30 редни број 51  
Датум: 10.04.2023. године  
Обрађивач: ВС Димитар Саватовић

11 2 APR 2023

Наруцбеница, за услугу  
одржавања моторног возила,  
доставља. -

**„HIDRAULIKA INŽENJERING“ д.о.о. Крагујевац**

Горњемилановачка 161,  
34000 Крагујевац  
факс: 034/633-0022  
„e-mail“: hidraulikainzenjering.kg@gmail.com

На основу Одлуке ВП 2977 Београд број 42/2023 од 28.03.2023. године, заведене под И број 7-22 од 28.03.2023. године, Оквирног споразума број 7040 – 152 од 07.12.2020. године, Партија 15, (у даљем тексту ОС) и Одлуке о издавању наруцбенице број 214-3 од 05.04.2023. године издаје се:

**Н А Р У Ц Б Е Н И Ц А**

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11040 Београд</b>	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8411
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3603-111 / 011/3603-147
„e-mail“	odrzavanje@va.mod.gov.rs

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<b>ПРЕДУЗЕЋЕ: „HIDRAULIKA INŽENJERING“ д.о.о Крагујевац, Горњемилановачка 161, 34000 Крагујевац</b>	
Матични број	21520756
Шифра делатности	4520
Текући рачун	325-9500500438644-69
Број ПЕПДВ	3437
П И Б	111676165
Телефон/факс	066/321-458 / 034/633-0022
„e-mail“	hidraulikainzenjering.kg@gmail.com

1. Потребно је да за потребе ВП 2977 Београд реализујете услугу корективног одржавања теренског моторног возила „PUCH 290GD 4W“, регистарске ознаке P-1354, а према следећем:

р. бр.	НАЗИВ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	6 (4x5)	7 (4x6)
<b>Радови на м/в</b>							
1	Замена задње светлосне сигнализације	н/ч	4	2.500,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00
2	Замена лежајева предњих точкава	н/ч	6	2.500,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00
3	Замена пумпе за воду	н/ч	6	2.500,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00
4	Контрола предњег трапа	н/ч	2	2.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>Резервни делови и потрошни материјал</b>							
5	Задња светлосна сигнализација	кпл	1	68.000,00	81.600,00	68.000,00	81.600,00
6	Лежајеви предњих точкава	ком	1	16.500,00	19.800,00	16.500,00	19.800,00
7	Пумпа за воду	ком	1	7.500,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00
<b>УКУПНО</b>						<b>137.000,00</b>	<b>164.400,00</b>

2. Услугу реализујете према вашој понуди 42/2023 од 29.03.2023. године и одредби ОС, што укупно износи 137.000,00 динара без обрачунатог ПДВ односно 164.400,00 динара са обрачунатим ПДВ.
3. За вредност услуге преко 164.400,00 динара са обрачунатим ПДВ потребно је да тражите писану сагласност за проширење радова од наручиоца – ВП 2977 Београд уз услов овере истог од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге изван ВС.
4. Рок за извршење услуге је 2 (два) дана од дана овере записника о пријему м/в на извршење услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
5. Квалитативни пријем услуге одржавања извршиће стални орган контроле квалитета услуге одржавања.
6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник ВП 2977 Београд.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, Фактуру са пратећим документима по Оквирном споразуму доставити преко портала „СЕФ“ са обавезном назнаком у поље број за рутирање „834“, а обавештење о постављању фактуре доставите на е-пошту [odrzavanje@va.mod.gov.rs](mailto:odrzavanje@va.mod.gov.rs). Потврда пријама фактуре реализоваће се након пријема оргиналне пратеће документације рачуна преко деловодства ВП 2977 Београд, а у року не дужем од 15 дана од дана постављања фактуре на портал „СЕФ“.
8. Лице за контакт: у ВП 2977 Београд је ВС Дмитар Саватовић, тел. 3603-104.

9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 2977 Београд.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 25 дана, од дана пријема моторног возила, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.
11. Остали елементи за извршење услуге у складу са оквирним споразумом број 7040-152, од 07.12.2020. године.

ДС 

 **ЗА ВП 2977 БЕОГРАД**  
пуковник  
ванр. проф. др Срђан Благојевић 

Достављено:

- Наслову („e-mail“ преко ГОд/ОЛ)
- Група за ОдиСн ТПС,
- Архива.