

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

бр. 44 - 39

05.2020. године


БЕОГРАД

25. MAJ 2020

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2025. год.

Функција бр. 31 редни број 36.

Обрађивач: ВС Дмитар Саватовић

Наруцбеница за услугу корективног
одржавања м/в, *д о с т а в љ а . -***„ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Н. Београд**

Милутина Миланковића бр. 1,

11070 Нови Београд

факс: 011/711 38 49

„e-mail“: energorazvoj.doo@mts.rs

На основу донете Одлуке број 73 од 18.05.2020. године, заведене под бр. 81-37 од 18.05.2020.године, оквирног споразума број 4770-62 од 03.08.2017. године и извештаја о спровођењу поступка набавку услуге – корективног одржавања на теретном м/в „IVECO ZASTAVA NEW TURBO RIVAL 40.10 HNF“ (број 33-44 од 25.05.2020године) издаје се

НАРУЦБЕНИЦА**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011-3603-111/011-3603-174
<i>„e-mail“</i>	odrzavanje@va.mod.gov.rs

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ: „ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Београд Милутина Миланковића бр. 1, 11070 Нови Београд	
<i>Матични број</i>	0779082
<i>Шифра делатности</i>	5221
<i>Текући рачун</i>	205-2269-71
<i>Број ПЕПДВ</i>	35140677
<i>П И Б</i>	100143422
<i>Телефон/факс</i>	011/711 38 49
<i>„e-mail“</i>	energorazvoj.doo@mts.rs

1. Потребно је да у ВП 2977 Београд, реализујете – набавку услуге корективног одржавања на теретном м/в „IVECO ZASTAVA NEW TURBO RIVAL 40.10 HNF“, према следећем:

НАЗИВ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
Радови на м/в						
Поправка издувног система на м/в са изградњом / уградњом р/д	н/ч	6	1.500,00	1.800,00	9.000,00	10.800,00
Оправка бочних клизних врата са заменом р/д и п/м	н/ч	7	1.500,00	1.800,00	10.500,00	12.600,00
Замена моторног уља и свих филтера	н/ч	2	1.500,00	1.800,00	3.000,00	3.600,00
Демонтажа /монтажа и балансирање пнеуматика	ком	6	1.500,00	1.800,00	9.000,00	10.800,00
Технички преглед са испитивањем сили кочења и добијањем дијаграма силе кочења	н/ч	6	1.500,00	1.800,00	9.000,00	10.800,00
Резервни делови и потрошни материјал						
Издувни систем комплет	кпл	1	24.500,00	29.400,00	24.500,00	29.400,00
Гумени носач издувног система	ком	3	100,00	120,00	300,00	360,00
Моторно уље	л	9	900,00	1.080,00	8.100,00	9.720,00
Филтер уља	ком	1	1.450,00	1.740,00	1.450,00	1.740,00
Филтер ваздуха	ком	1	2.950,00	3.540,00	2.950,00	3.540,00
Филтер горива	ком	1	1.350,00	1.620,00	1.350,00	1.620,00
УКУПНО					79.150,00	94.980,00

- Услугу реализујете у свему према вашој понуди 2005/20S1од 20.05.2020. године у укупном износу од **79.150,00** динара без обрачунатог ПДВ односно **94.980,00** динара са обрачунатим ПДВ и на основу одредби Оквирног споразума број 4770-62 од 03.08.2017. године који сте закључили са ВП 1102 Београд.
- За вредност услуге преко **94.980,00** динара са обрачунатим ПДВ потребно је да тражите писану сагласност за проширење радова од наручиоца – ВП 2977 Београд
- Рок за извршење услуге је **1 (један) радни дан** од дана израде и овере записника о пријему м/в на извршење услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
- Гарантни рок за реализоване услуге је **12 (дванаест)** месеци.
- Квалитативни пријем услуге одржавања (реализацију изведених радова и уграђених делова, по количини и износу) извршиће стални орган контроле квалитета услуге одржавања.
- Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник ВП 2977 Београд.
- Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити ВП 2977 Београд на исплату.
- Лица за контакт у ВП 2977 Београд су пп Богдан Каличанин или ЦЈЛ Дмитар Саватовић, тел. 3603-111 или 3603-104.
- Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 2977 Београд.

11. Уколико закасните са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико закасните са реализацијом више од 30 (тридесет) дана, од дана пријема моторног возила, наруџбеница ће постати ништавна без права на обештећење.

ДС/3603-104

Достављено:
- Наслову
- Одсек за Од (x2),
- а/а

ЗА ВП 2977 Београд
генерал - мајор
проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж.

